

Entwurfsdienststelle:

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projektteam Busbeschleunigung - GF / PB -

Haushalts- und Ausführungsunterlage - Bau - nach §§ 24/54 LHO

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm Metrobuslinie 6
Teilbaumaßnahme: Mühlenkamp, Haltestelle Fahrtrichtung Süd

Kontrakt-Nr.:

Bedarfsträger: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Planungs- und Entwurfsdienststelle: LSBG / Projektteam Busbeschleunigung - GF / PB -
Baudienststelle: LSBG / Geschäftsbereich Straßen - S 3 -

I. Unmittelbare Kosten	Titel	€
1. Grunderwerbskosten		0,00 €
2. Baukosten		127.500,00 €
3. Honorarkosten		31.900,00 €
	Gesamtkosten	159.400,00 €

II. Mittelbare Kosten:	
------------------------	--

III. Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich	20,00 €
--	---------

Dienststelle	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
GF / PB Teilprojektleiter	Aufgestellt:		
LS / R	Geprüft:		
GF / PB Gesamprojektleiter	Gesehen:		

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projektteam Busbeschleunigung - GF/PB -

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm MB 6 Mühlenkamp

Teilbaumaßnahmen: 2. Bauabschnitt, Straßenbau

Kontrakt-Nr.:

PSP-Nr.:

Bedarfsträger:

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und
Entwurf dienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projektteam Busbeschleunigung - GF/PB -

Baudienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten		679.000,00 €
Weitere Kosten		494.000,00 €
Basiskosten		1.173.000,00 €
Ansatz Kostenvarianz		88.000,00 €
Preissteigerungen		- €
Baukosten		1.261.000,00 €
Honorar LSBG		293.000,00 €
Gesamtbaukosten		1.554.000,00 €
Grunderwerbskosten		- €
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		- €
	S u m m e	1.554.000,00 €
Besondere Kostenrisiken		127.000,00 €

II Mittelbare Kosten , nachrichtlich	entfällt
---	----------

III Lfd. jährliche Folgekosten , nachrichtlich		
bisher (rd.)	neu (rd.)	Differenz (rd.)
5.540,00 €	6.310,00 €	770,00 €

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
GF/PB	Aufgestellt		
LS / R	Geprüft		
GF/PB	Gesehen		