

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- GF/ PB -

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Senatsprogramm Busbeschleunigung
MetroBus-Linie 20/25 (3 Haltestellen)
Teilbaumaßnahmen: HST: Löwenstraße, UKE, Eppendorfer Park
Neuordnung des Straßenraums

Kontrakt-Nr.:

PSP-Nr.:

Bedarfsträger:

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und
Entwurf dienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- GF/ PB -

Baudienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten	7200.770.01	345.000,00 €
Weitere Kosten	7200.770.01	- €
Basiskosten	7200.770.01	345.000,00 €
Ansatz Kostenvarianz	7200.770.01	26.000,00 €
Preissteigerungen		- €
Baukosten	7200.770.01	371.000,00 €
Honorar LSBG	7200.770.01	100.000,00 €
Gesamtbaukosten	7200.770.01	471.000,00 €
Grunderwerbskosten		- €
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		- €
	S u m m e	471.000,00 €
Besondere Kostenrisiken	7200.770.01	13.000,00 €

II Mittelbare Kosten, nachrichtlich	entfällt
--	----------

III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich		
bisher (rd.)	neu (rd.)	Differenz (rd.)
3.700,00 €	4.450,00 €	750,00 €

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
-GF/PB-	Aufgestellt		
LS / R	Geprüft		
-GF/PB-	Gesehen		