

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF / PB

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm
MetroBuslinie 3
Teilbaumaßnahmen: Stresemannstraße / Ruhrstraße inklusive
der Haltestelle Schützenstraße (Mitte)

Kontrakt-Nr.:
PSP-Nr.:



Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und Entwurfsdienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF / PB

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

I	Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
	Basisbaukosten		
	Weitere Kosten		
	Basiskosten		
	Ansatz Kostenvarianz		
	Preissteigerungen		
	Baukosten		
	Honorar LSBG		
	Gesamtbaukosten		
	Grunderwerbskosten		
	Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
	S u m m e		
	Besondere Kostenrisiken		
II Mittelbare Kosten, nachrichtlich			
III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich			
	bisher	Differenz	neu

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
GF/PB	Aufgestellt	13.01.2016	
LS 1	Geprüft	15.01.2016	
GF / PB	Gesehen	18.01.2016	