

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
Projekt Busoptimierung - GF / PB

**Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO**

**Baumaßnahme:** Busbeschleunigung Metrobuslinie 6

**Teilbaumaßnahmen:** Papenhuder Straße einschl. LSA,  
Neuordnung des Straßenraumes

Kontrakt-Nr.:

PSP-Nr.:

Bedarfsträger:

Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und  
Entwurfslendienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
Projekt Busoptimierung - GF / PB

Baudienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten	0	
Weitere Kosten	0	
<b>Basiskosten</b>	0	
Ansatz Kostenvarianz	0	
Preissteigerungen	0	
<b>Baukosten</b>	0	
Honorar LSBG	0	
<b>Gesamtbaukosten</b>	0	
Grunderwerbskosten	0	
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
<b>S u m m e</b>		
Besondere Kostenrisiken	0	

<b>II Mittelbare Kosten, nachrichtlich</b>	entfällt
--	----------

<b>III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich</b>	
bisher	Differenz
21.430,00 €	-90,00 €
	neu
	21.340,00 €

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
GF / PB	Aufgestellt	2.6.16	
LS / R	Geprüft	3.6.16	
GF / PB	Gesehen	06.06.16	