

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- GF/ PB -

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Senatsprogramm Busbeschleunigung Metro-Buslinie 6

Teilbaumaßnahmen: Kirchenallee / Lange Reihe
Neuordnung des Straßenraums

Kontrakt-Nr.:

PSP-Nr.:

Bedarfsträger:

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und
Entwurfswdienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- GF/ PB -

Baudienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten		
Weitere Kosten		
Basiskosten		
Ansatz Kostenvarianz		
Preissteigerungen		
Baukosten		
Honorar LSBG		
Gesamtbaukosten		
Grunderwerbskosten		
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
	S u m m e	
Besondere Kostenrisiken		

II Mittelbare Kosten , nachrichtlich	entfällt
---	----------

III Lfd. jährliche Folgekosten , nachrichtlich		
bisher (rd.)	neu (rd.)	Differenz (rd.)
5.090,00 €	4.920,00 €	-170,00 €

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
- GF/PB -	Aufgestellt	14/12/15	
LS / R	Geprüft	16.12.15	
- GF/PB -	Gesehen	17.12.15	